
中山市五桂山中心幼儿园照明改造项目

采购需求

根据《广东省教育厅 广东省卫生健康委员会 广东省财政厅关于印发《广东省中小学校教室照明改造工作实施方案》的通知（粤教体〔2021〕15号）》的要求，现采购中山市五桂山中心幼儿园照明改造项目，总预算205641.59元。本次中山市五桂山中心幼儿园照明改造项目旨在全面保障幼儿体质健康，为幼儿学习生活环境提供良好的基础服务。改造必需严格依据国家相关标准执行。严格按照《GB 50034-2013建筑照明设计标准》《GB 7793-2010 中小学校教室采光和照明卫生标准》、《GB/T 36876-2018中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（如有更新，则按照最新的标准执行）、《DB44/T 2335-2021 中小学校教室照明技术规范》和教室照明的强制性和推荐性标准的要求进行检测（出具检测报告）验收。

一、总体目标：

符合《GB7793-2010中小学教室采光和照明卫生标准》和广东省地标《DB44/T 2335-2021中小学校教室照明技术规范》的技术标准及要求。
二、改造地点：指定活动室共17间

	序 号
	名 称
	具体区域
	面积

	1
	功能室
	活动室（开放式）
	231

	2
	功能室
	档案室
	31

	3
	教室
	小（1）班
	115.6

	4
	教室
	小（2）班
	115.6

	5
	教室
	小（3）班
	115.6

	6
	功能室
	思维室
	83.6

	7
	功能室
	舞蹈室/音乐室
	151

	8
	功能室
	美术室
	74.16

	9
	教室
	小（4）班
	59.74

	10
	教室
	中（1）班
	115.6

	11
	教室
	中（2）班
	115.6

	12
	教室
	中（3）班
	88.32

	13
	功能室
	中（4）班
	115.6

	14
	功能室
	小礼堂（不含舞台）
	170.5

	15
	教室
	大（1）班
	115.6

	16
	教室
	大（2）班
	115.6

	17
	教室
	大（3）班
	115.6


三、检测要求

中标单位选取其中一间活动室进行改造，改造后委托市级或省级有资质的第三方检测机构按规范进行现场检测，检测合格后再对其他活动室进行改造。全部改造完成后，由幼儿园委托市级或省级有资质的第三方检测机构抽取2间活动室（已检测通过的试点活动室可纳入计算）按规范进行现场检测。所有检测所产生的费用均由中标单位负责。

样板间与改造后教室照明现场检测项目

	检测内容
	检测指标
	检测方法

	样板间与改造后教室照明现 场检测项目
	课桌面照度
	维持平均照度
	委托市级或省级及以上有资

质第三方检测机构进行现场

检测

	
	
	照度均匀度
	

	
	黑板面照度
	维持平均照度
	

	
	
	照度均匀度
	

	
	功率密度
	现场教室灯具实测总输入功率与教室面积之比
	

	
	统一眩光值
	教室现场统一眩光值
	

	
	相关色温
	课桌面相关色温
	

	
	显色指数
	课桌面一般显色指数、LED灯 具特殊显色指数(R9 )
	

	
	教室灯具高度
	教室灯具下沿距课桌面垂直 距离
	

	
	黑板灯具高度和距离
	黑板灯具下沿距黑板上缘垂

直距离， 黑板灯具距黑板的水
平距离
	

	
	波动深度
	教室灯具和黑板灯具的波形 频率，波动深度
	


四、提供使用时间

合同签订后30个自然日完成旧设备拆卸、新设备安装、调试、环境修复等工作，并经检测和验收合格后交付采购人使用。

五、付款方式

经市级或省级有资质的第三方检测机构按规范进行现场检测合格和采购人验收合格，待采购方审批流程完成后，采购人按程序办理支付手续，向中标人拨付至合同总价的100 %。

六、售后服务

（一）质保期及售后服务要求： 

1.整个项目免费保修期不少于五年，自验收合格，中标人与采购人双方均在验收报告上签字之日起计算。 

2.在质保期内，中标人应免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标人负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责。

3.中标人应有长期稳定的售后维修服务机构。中标人提供常设24 小时热线服务和长期的免费技术支持，货物维修响应时间：工作时间（7：00-18：00，节假日除外）内为 1 小时内响应，2 小时内到达现场，24 小时内处理完毕。 

4.中标人自保修服务期过后，需以优惠价格提供产品维修或零件更换服务，并承诺所提供的零件为原厂生产。 

（二）培训要求：中标人应负责对使用人员进行专业培训，直至使用人员能完全操作。

七、人员及安装要求

1、现场安装人员必须持证上岗，至少应包括电工作业证等特种作业证书。安装人员不得违规操作，到园安装人员统一着装，佩戴胸牌，文明施工，施工现场禁止吸烟。

2、安装人员、车辆必须遵守幼儿园的管理规定，做好防疫工作，不得在安装现场住宿、生火做饭等。 

3、现场安装人员应合理安排安装施工时间，不得影响幼儿园周围住户正常休息。 

4、进场安装期间，现场应设置专人值守，如涉及电焊、切割等带火操作，应及时通知招标人，按照招标人要求取得动火许可证或焊工证后方可操作，操作中应配备足量灭火器材。 

5、本次投标报价应包括税费、旧设备的拆除、墙体修复、新设备运输、安装、辅材辅料、现场打孔、现场修复及第三方检测验收等交付使用前的一切费用。

八、技术参数详见附件1，评审要求详见附件2。
附件1
	序号
	项目
	技术参数
	

	1
	LED活动室灯
	1、LED灯为一体成型格栅灯具，出光口应采用防眩扩散板加电镀防眩格栅防眩光设计以保证灯具眩光控制，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。灯具、电子镇流器、控制装置须通过国家强制性CCC认证。（提供国家强制性CCC认证复印件加盖投标人公章作为依据)
2、活动室灯尺寸：整灯尺寸长≥1000mm。灯具整体结构合理，各部件稳定牢固，灯具采用纯铝材质边框，灯具透光罩材料应具备抗UV特性，防止材料黄化，灯具反射器采用反射率85%以上及不易吸附灰尘的材料，吊杆的外径：大于等于12mm，壁厚大于等于1mm。预埋承受力应不低于灯具重量的10倍，驱动电源外置固定在专用垫板上，方便电源拆装维护，且不可徒手插拔，保障安全。

3、灯额定功率≤38W，功率因数≥0.95。

4、灯色温：3300K-5300K。色容差≤5SDCM。（提供国家认可的认证机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章作为依据）

5、教室灯一般显色指数Ra≥90，R9≥90。视网膜蓝光危害类别为RG0。

6、灯光束角(50%cd)C0-C180面≥90°，C90-C270面≥90°。

7、灯初始状态和实际燃点≥30000小时后光通维持率≥95%；显色指数≥97，R9和R15均＞90。
8、灯具防护等级：为防止蚊虫等侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED教室灯使用寿命≥30000小时（提供国家认可的认证机构或第三方机构出具的证书及报告证明资料或全国认证认可信息公共服务平台显示有效期的查询证明截图）。
9、灯具的蓝光危害性要符合IED/TR 62778规定的RGO等级，灯具的光生物安全性应符合GB/T 20145 规定的无危险类等级。（请提供相关检测报告复印件加盖投标人公章作为依据）。
10、灯具应符合GB 7000.1、GB 7000.201或GB 7000.202、GB/T 17743和GB 17625.1的要求。灯具且耐热、耐火、耐起痕。（提供国家认可的认证机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章作为依据）。
11、为了提高活动室整体空间照明光环境舒适度，光通量（G90-G180）或向上光通量占总光通量比例≥10%。（提供国家认可的认证机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章作为依据）。
12、环保、节能要求：将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照粤教体〔2021〕15号文件相关要求执行。相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

13、灯具无闪烁危害或无显著影响水平，性能符合相关认证规则的要求。

14、灯具的蓝光危害按照 IEC/TR 62778 评估或CQC3155-2016技术规范判定，类别为RG0或RG1等级。（提供国家认可的认证机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章作为依据）。

15.灯具宜采用利于视力健康且获得认证的产品，产品符合相关标准要求。（（提供国家认可的认证机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章作为依据）。
	

	2
	产品安装
	1、采用吊杆方式时，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜。

2、教室安装有风扇的，灯具出光面宜低于风扇。
3、线路须穿管或扣板保护，不得有裸露电线。
4、膨胀螺栓、螺帽均采用金属材质。
5、吊杆与灯体之间的连接可采用螺母或插销方式固定，采用螺母固定时，螺母与吊杆端口处须有 5mm 以上距离，防止螺母脱落。 
6、固定墙顶紧固件时，孔洞深度需超过 5cm 以上，且膨胀螺栓的膨胀管部分需全部塞进墙体。
7、对原有旧灯具和线路进行安全且不破坏的拆除，按幼儿园要求摆放至指定地点，对拆灯具和线路后墙顶所遗留的孔、洞进行修补。
8、中标供应商或聘请的安装公司应具有有效期内的《安全生产许可证》及具有机电设备安装工程专业承包资质，承担改造过程中的一切责任。
9、开关控制灯具数量按幼儿园实际面积设计。

10、改造的照明设备用电需在走廊接入，班级照明线路需与其他电器设备线路分离，并做好各开关的标识。
	


附件1
资格审查表
项目名称 ：中山市五桂山中心幼儿园照明改造项目

	序号
	投标人
	具有独立承担民事责任的能力
	投标文件签署合格
	无重大保留或偏差
	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件
	是否通过资格审查
	备注

	相关佐证材料
	事业法人登记证或其他组织的营业执照或三证合一复印件加盖公章
	法人签名

公章

在有效期内
	信用记录资料

截止时间当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准。
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。承诺函（加盖公章）
	
	


商务技术评审表
项目名称 ：中山市五桂山中心幼儿园照明改造项目
	序号
	评审项目
	分值
	评审内容

	
	
	
	

	1
	响应LED灯技术程度
	15
	投标人对用户需求书技术参数各条款的响应程度。 

1.响应优于用户需求技术参数条款，得15分； 2.基本响应用户需求技术参数条款，得 10分；3. 投标人部分响应用户需求技术参数条款，得5 分； 4.投标人不响应用户需求技术参数条款，得0分；

	2
	响应产品安装程度
	15
	投标人对用户需求书产品安装各条款的响应程度。 

响应优于用户需求产品安装条款，得 15分； 基本响应用户需求产品安装条款，得 10分； 投标人部分响应用户需求产品安装条款，得5 分； 差：投标人不响应用户需求产品安装条款，得0分；

	3
	类似项目供货业绩材料
	10
	投标人2020年以来承接同类型项目的业绩（以合同关键页复印件等证明材，加盖公章）每提供一个得1分，满分10分。未能提供上述证明文件的，该项业绩不得分

	4
	实物
样品
	10
	优：材质用料、技术参数完全满足用户需求标准、表面工艺处理精细美观、通电后光线明亮且不刺眼，得10分； 

良：材质用料、技术参数基本符合用户需求要求、表面工艺外观较好、通电后光线比较明亮且不刺眼，得7分；

中：技术参数基本符合，表面处理工艺不粗糙基本美观、通电后光线明亮但比较刺眼，得5分；

差：技术参数基本符合，表面处理工艺比较粗糙、通电后光线比较昏暗，得2分。

注：未提供投标样品的本项不得分。

	5
	应急预案
	10
	1.应急预案完全满足项目需求、全面细致、有完善应急保障体系、方案切实可行、有项目特点，得10分； 2.应急预案基本符合需求、有应急保障体系、方案可行性一般、针对性一般，得7分； 3.应急预案未能完全满足需求、有应急保障体系、方案可行性较差、不太具有针对性，得5分； 4.未提供应急预案，得0分。

	6
	响应质保期需求、培训及售后服务方7案
	15
	供应商服务能力、质量保证期、保修期、服务响应时间以及售后服务点的技术力量(包括但不限于响应时间、服务负责人等情况)：

1.质保期时间长、能够结合使用特征，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高；响应时间客观且及时，负责人明确且具备丰富类似工作经验，得15分； 2.能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验，得12分； 3.能够结合部分使用特征，提出有一定针对性的售后方案，具备可行性；响应时间基本客观合理，负责人不明确，得9分； 4.不能基本结合使用特征，或方案有遗漏，较为简略，可行性较弱；响应时间基本合理，负责人不明确的，得7分； 5.未提供具体售后服务方案或不响应质保服务期的，得0分。

	8
	产品质量
	10
	投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，ISO9001:2015质量管理体系认证证书、ISO14001:2015环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得10分。 【注：提供具有国家确定‘的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件加盖投标人单位公章，未提供不得分】

	9
	项目实施方案
	15
	项目建设实施方案（含供货方案、进度计划、售后服务方案、实施步骤、质量保障措施）是否完善、具体、全面, 针对本项目作出计划保障、项目管理及进度安排：

1.项目建设实施方案（含供货方案、进度计划、售后服务方案、实施步骤、质量保障措施）计划条理清晰，脉络分明，具体全面，项目管理及进度安排合理高效、操作性强，得15分；

2.项目建设实施方案（含供货方案、进度计划、售后服务方案、实施步骤、质量保障措施）计划条理较清晰，脉络较分明，较具体全面，项目管理及进度安排较合理高效、操作性较强，得12分；

3.项目建设实施方案（含供货方案、进度计划、售后服务方案、实施步骤、质量保障措施）计划条理不够清晰，脉络较模糊，项目管理及进度安排不够合理、操作性一般，得9分；

4.项目建设实施方案（含供货方案、进度计划、售后服务方案、实施步骤、质量保障措施）计划条理差，脉络较不清晰，项目管理及进度安排差、操作性差，得7分。

注：无提供不得分。






